



## Ajuntament de Llubí

### REQUERIMENT BATLIA

Vist el contingut del Projecte d'Obres per " Pavimentació c/Dr. Fleming" d'aquest terme municipal, a l'efecte previst a l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454/61003, per import de 91.387,84 euros, que suposa el valor estimat del contracte d'obres a tramitar.

Vist l'informe jurídic favorable i fiscalitzador emès pel Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament.

Vist l'estat del procediment i considerant que, d'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de dia 28/08/2014 l'oferta econòmica més avantatjosa era la presentada per Pep Perelló Ramis.

Vist que de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, corresponen al Batle ( delegada a la Junta de Govern local ) la competència com a òrgan de contractació.

Per tot això, i d'acord amb les disposicions legals vigents, **REQUEREIXO:**

**PRIMER.-** Requerir a Pep Perelló Ramis per tal que, dins del termini de set dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la garantia definitiva per import del cinc (5%) per cent de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, d'un import total 3.776,35 euros.

Així mateix, s'adverteix que de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recollir la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

Llubí, 29 d'agost de 2014.

El Batle,

Joan Ramis Perelló

